
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO (DISCIPLINARE) D’INCARICO
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
COMMITTENZA PRIVATA
ALLEGATO A

(L’allegato è parte integrante del contratto)

L’allegato A è l’elenco delle prestazioni previste  per  lo svolgimento dell’incarico oggetto del contratto. 

Il documento sarà predisposto in funzione della tipologia e complessità dell’incarico e sarà poi coerentemente completato dai successivi allegati B e C.
Si potranno elencare, per esempio, le attività di progettazione necessarie per l’ottenimento dei permessi ed autorizzazioni necessari per la costruzione di un edificio, cercando di dettagliare il più possibile anche le attività previste per i vari elaborati richiesti dagli enti preposti (es. impatto paesistico, computo estimativo per il calcolo del costo di costruzione, relazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche, relazione sanitaria ecc.).

Come nota la circolare CNAPPC n.145 del 5 dicembre 2012 “ una consistente frammentazione di tutte le prestazioni - dal rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla direzione dei lavori- 
potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico”
L’allegato A può anche essere un elenco delle prestazioni che costituivano la Tab. B Legge 143/49, indicazioni che sono entrati a far parte del nostro lessico professionale e quindi, per ora, di più semplice utilizzo.

Allo stesso modo è immaginabile che per la compilazione dell’allegato A si possano usare le tavole Z1 e Z2 contenute nel D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 (Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici).

È altrettanto plausibile utilizzare le tavole Z1 e Z2 del D.M. n°140/2012 ovviamente eliminando tutte le prestazioni che non si prevede di eseguire.

Proponiamo una riflessione sull’utilizzo delle tabelle allegate al D.M. n°140/2012 (come anche per alcune prestazioni previste nel D.M. 31 ottobre 2013, n. 143). 

Occorre “maneggiare con cura” alcune voci della tabella “Z-2 Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”.

Alcune di queste prestazioni fanno specifico riferimento a norme relative agli appalti pubblici o ad attività di particolare complessità tecnica (ad esempio il disciplinare descrittivo e prestazionale). Il porre in elenco per tali prestazioni e poi non eseguirle in modo corretto o esaustivo creando in tal modo possibili contenziosi.
Nei casi di prestazioni per opere di minore importanza economica o costruttiva è possibile indicare (superando in tal modo la necessità di compilazione dell’allegato B – criteri di calcolo dei compensi ) a lato dell’attività elencata, anche il compenso richiesto (e le spese) per quella singola e specifica prestazione. Il calcolo del compenso professionale sarà semplicemente la somma dei compensi per le singole attività elencate.

È anche possibile, per dare una ulteriore informazione al Committente, elencare il complesso delle prestazioni necessarie, richieste o ritenute tali, per la realizzazione dell’opera prevista, indicando però quali saranno quelle effettivamente svolte dal professionista incaricato, e quali da professionisti terzi incaricati dal Committente.

A corredo alcuni allegati con esempi di prestazioni professionali che potrebbero essere richieste dal Committente, utili quali elenchi da utilizzare per l’individuazione delle prestazioni oggetto dell’incarico, elenchi non esaustivi ma integrabili a secondo delle richieste del Committente e delle pratiche amministrative necessarie.

ALLEGATO A.1

Elenco delle prestazioni (esempio 1)
Edilizia privata (nuove opere)

 FORMCHECKBOX 
 RILIEVI DI QUALSIASI NATURA

 FORMCHECKBOX 
 Rilievi


 FORMCHECKBOX 
 FASI PRELIMINARI
 FORMCHECKBOX 
 Progetto di Fattibilità
 FORMCHECKBOX 
 Altro ……
     FORMCHECKBOX 
 FASI PROGETTUALI / PROGETTO DI MASSIMA (o preliminare)
 FORMCHECKBOX 
 Progetto di Massima   (o Preliminare)
 FORMCHECKBOX 
 Preventivo Sommario 
 FORMCHECKBOX 
 Partecipazione al Procedimento di Verifica e/o Conformità

 FORMCHECKBOX 
 Cronoprogramma delle Fasi Attuative

 FORMCHECKBOX 
 Soluzioni diverse del Progetto di Massima
 FORMCHECKBOX 
 Relazione/Disciplinare  Prestazionale 
 FORMCHECKBOX 
 Attività di Coordinamento del gruppo di Progettazione

 FORMCHECKBOX 
 Urgenza nella predisposizione del Progetto di Massima
 FORMCHECKBOX 
 Attivita’ dì Responsabile dei Lavori in Fase Progettuale

 FORMCHECKBOX 
 Attivita’ del Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale

 FORMCHECKBOX 
 Altro …….   

 FORMCHECKBOX 
 FASI PROGETTUALI / PROGETTO AMMINISTRATIVO
 FORMCHECKBOX 
 Progetto Definitivo  per l’Ottenimento  di Titoli Abilitativi
 FORMCHECKBOX 
 Verifica  di Conformità
 FORMCHECKBOX 
 Progetto per l’Accessibilità e l’Adattabilità

 FORMCHECKBOX 
 Elaborati per la Prevenzione Incendi

 FORMCHECKBOX 
 Relazione descrittiva del Progetto
 FORMCHECKBOX 
 Relazioni e Dichiarazioni Tecniche Specialistiche
 FORMCHECKBOX 
 Calcolo dei Costi dell'intervento
 FORMCHECKBOX 
 Disciplinari Prestazionali
 FORMCHECKBOX 
 Verifiche Disperdimento/Rendimento Energetico e Clima Acustico
 FORMCHECKBOX 
 Indagini Preliminari per il Calcolo delle Strutture 
 FORMCHECKBOX 
 Dimensionamento Preliminare delle Strutture 
 FORMCHECKBOX 
 Dimensionamento Preliminare degli Impianti
 FORMCHECKBOX 
 Cronoprogramma delle Fasi Attuative
 FORMCHECKBOX 
 Attività di Coordinamento del Gruppo di Progettazione

 FORMCHECKBOX 
 Urgenza nella predisposizione del Progetto per Titoli Abilitativi
 FORMCHECKBOX 
 Varianti

 FORMCHECKBOX 
 Studio di Impatto e di Fattibilità Ambientale
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Asl
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Arpa
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Parco …………………
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Beni Ambientali
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Soprintendenza
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Paesaggistico
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Parere Pubblici Spettacoli

 FORMCHECKBOX 
 Documentazione  per l’ottenimento del Parere Preliminare V.V.F.F. 
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per l’ottenimento del Vincoli Specifici
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione per ………
 FORMCHECKBOX 
 Documentazione assoggettamento a V.I.A.

 FORMCHECKBOX 
 Partecipazione  ai  procedimenti di  Verifica con i tecnici  degli  uffici  competenti  per 

     l’ottenimento di: Pareri e Titoli Abilitativi Vari di Enti pubblici in genere

 FORMCHECKBOX 
 Altro …….   

 FORMCHECKBOX 
 FASI PROGETTUALI / PROGETTO ESECUTIVO
 FORMCHECKBOX 
 Progetto Esecutivo Generale
 FORMCHECKBOX 
 Particolari Costruttivi del Progetto Esecutivo Generale
 FORMCHECKBOX 
 Attività di Coordinamento del Gruppo di Progettazione

 FORMCHECKBOX 
 Relazione Generale
 FORMCHECKBOX 
 Urgenza nella predisposizione del Progetto Esecutivo Generale
 FORMCHECKBOX 
 Variante/i al Progetto Esecutivo Generale
 FORMCHECKBOX 
 Computo Metrico Estimativo delle Opere Edili contenute nel Progetto Esecutivo
 FORMCHECKBOX 
 Progetto Esecutivo Strutturale
 FORMCHECKBOX 
 Particolari Costruttivi del Progetto Esecutivo delle Opere Strutturali
 FORMCHECKBOX 
 Computo Metrico Estimativo delle Opere Strutturali
 FORMCHECKBOX 
 Urgenza nella predisposizione Progetto Esecutivo delle Strutture
 FORMCHECKBOX 
 Variante/i al Progetto Strutturale
 FORMCHECKBOX 
 Progetto Esecutivo degli Impianti
 FORMCHECKBOX 
 Particolari Costruttivi del Progetto Esecutivo degli Impianti tecnologici
 FORMCHECKBOX 
 Urgenza nella predisposizione Progetto Esecutivo degli Impianti tecnologici
 FORMCHECKBOX 
 Varianti al Progetto Impianti tecnologici
 FORMCHECKBOX 
 Relazioni Specialistiche
 FORMCHECKBOX 
 Computo Metrico Estimativo Generale
 FORMCHECKBOX 
 Quadro Economico Definitivo
 FORMCHECKBOX 
 Cronoprogramma Definitivo
 FORMCHECKBOX 
 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue Parti 
 FORMCHECKBOX 
 Aggiornamento dei Prezzi

 FORMCHECKBOX 
 Partecipazione al Procedimento di Verifica/Validazione 
 FORMCHECKBOX 
 Verifica Tecnica e Validazione
 FORMCHECKBOX 
 Capitolati 
 FORMCHECKBOX 
 Attività del Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva

 FORMCHECKBOX 
 Attività di Responsabile dei Lavori in Fase Esecutiva
 FORMCHECKBOX 
 Altro …….   

 FORMCHECKBOX 
 APPALTO
 FORMCHECKBOX 
 Contratti di appalto
 FORMCHECKBOX 
 Organizzazione e richieste dei Preventivi/Offerte ai vari fornitori
 FORMCHECKBOX 
 Istruttoria  e  confronto  economico e  qualitativo  delle  Offerte,  rispetto al  computo 

     descrittivo
 FORMCHECKBOX 
 Assistenza alla stipula dei Contratti con i fornitori

 FORMCHECKBOX 
 Altro ……. 

 FORMCHECKBOX 
 DIREZIONE DEI LAVORI
 FORMCHECKBOX 
 Direzione dei Lavori,  comprensiva  di  tutti  gli  atti  e  documenti  di  competenza del 

     Professionista Incaricato
 FORMCHECKBOX 
 Variante/i al Progetto Esecutivo delle opere
 FORMCHECKBOX 
 Speciali difficoltà di Esecuzione dell’opere (nel suo complesso)
 FORMCHECKBOX 
 Direzione dei Lavori – Opere Strutturali
 FORMCHECKBOX 
 Direzione dei Lavori – Impianti tecnologici (elettrici, meccanici, etc.)
 FORMCHECKBOX 
 Speciali difficoltà di Esecuzione delle Opere Strutturali e degli Impianti tecnologici
 FORMCHECKBOX 
 Direttore Operativo
 FORMCHECKBOX 
 Direzione Artistica dei Lavori
 FORMCHECKBOX 
 Assistenza Giornaliera ai Lavori
 FORMCHECKBOX 
 Variante/i al Permesso di Costruire, o D.I.A., o S.C.I.A. o altro Titolo Abilitativo rilasciato
 FORMCHECKBOX 
 Varianti In Sanatoria

 FORMCHECKBOX 
 Attività del Responsabile della Sicurezza in  Fase Esecutiva  per l’aggiornamento del 

     P.S.C. e Fascicolo delle opere
 FORMCHECKBOX 
 Altro …….   

 FORMCHECKBOX 
 ASSISTENZA AL COLLAUDO
 FORMCHECKBOX 
 Assistenza al Collaudo delle opere
 FORMCHECKBOX 
 Rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione 
 FORMCHECKBOX 
 Rilascio del Certificato di Esecuzione in Conformità al Progetto Comunale
 FORMCHECKBOX 
 Verifica/ Accettazione dell’opera
 FORMCHECKBOX 
 Collaudo degli Impianti Tecnologici
 FORMCHECKBOX 
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio 
 FORMCHECKBOX 
 Verifica/ Accettazione dell’opera
 FORMCHECKBOX 
 Pratiche Catastali, definendo quali devono essere oggetto dell’incarico
 FORMCHECKBOX 
 Dichiarazione di agibilità per fabbricati di attività economiche ai sensi L.R.1/2007 

     (modulistica unificata)
 FORMCHECKBOX 
 Domanda di abitabilità

 FORMCHECKBOX 
 Altro …….   
 FORMCHECKBOX 
 CONTABILITÀ
 FORMCHECKBOX 
 Misura e Contabilità dei Lavori
 FORMCHECKBOX 
 Revisione dei Prezzi

 FORMCHECKBOX 
 Perizie di Variante 

 FORMCHECKBOX 
 Altro …….   
 FORMCHECKBOX 
 LIQUIDAZIONE
 FORMCHECKBOX 
 Liquidazione finale delle Opere Eseguite

 FORMCHECKBOX 
 Altro ……
 FORMCHECKBOX 
 PERIZIE ESTIMATIVE
 FORMCHECKBOX 
 Prestazioni per Perizie Estimative
 FORMCHECKBOX 
 Altro ……
 FORMCHECKBOX 
 CONSULENZA TECNICA DÌ PARTE 

 FORMCHECKBOX 
 Prestazioni  per  Consulenze Tecniche  di  Parte  (Ctp),  in  presenza  di   Consulente

     Tecnico d’Ufficio (Ctu), nominato dal Giudice.

 FORMCHECKBOX 
 Prestazioni di Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu), nominato dal Giudice, in presenza di 

     Consulenti Tecnici di Parte (Ctp).

 FORMCHECKBOX 
 Prestazioni  per  Consulenze  Tecniche  di  Parte,  durante  i  confronti  tra  le  Parti, in 

     presenza di procedure di lite ed altri Tecnici dì Parte.  

 FORMCHECKBOX 
 Altro ……
ALLEGATO A.2
	Edilizia privata, prestazioni specialistiche, urbanistiche ed altro.    

	
	TIPO DI PRESTAZIONE
	compresa
	esclusa
	prestazione del professionista
	prestazione di terzi tecnici collaboratori
	prestazione di terzi tecnici del committente

	1
	Rilievo e restituzione grafica dell’area/edificio/unità immobiliare  – piante sezioni- prospetti       
	
	
	
	
	

	2
	Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni - Richiesta di parere preventivo
	
	
	
	
	

	3
	Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica,  relazione L.13/89      
	
	
	
	
	

	4
	Presentazione pratiche comune: Permesso di costruire
	
	
	
	
	

	5
	Presentazione pratiche comune: SCIA
	
	
	
	
	

	6
	Presentazione pratiche comune: DIA
	
	
	
	
	

	7
	Presentazione pratiche comune: Attività edilizia libera
	
	
	
	
	

	8
	Presentazione pratiche comune: Cambio destinazione senza opere
	
	
	
	
	

	9
	Presentazione pratiche comune:  Richiesta realizzazione  accesso carraio
	
	
	
	
	

	10
	Presentazione pratiche comune:  Insegna tenda o cartellone
	
	
	
	
	

	11
	Presentazione pratiche comune: Relazione impatto paesistico
	
	
	
	
	

	12
	Richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici
	
	
	
	
	

	13
	Richiesta parere Paesaggistico ordinario
	
	
	
	
	

	14
	Richiesta parere Paesaggistico semplificato
	
	
	
	
	

	15
	Compilazione scheda colore
	
	
	
	
	

	16
	Richiesta di Autorizzazione allo scarico
	
	
	
	
	

	17
	 Richiesta perforazione pozzo
	
	
	
	
	

	18
	Richiesta tombamento canale
	
	
	
	
	

	19
	Richiesta VVF parere preventivo per CPI
	
	
	
	
	

	20
	Progetto esecutivo per realizzazione  opera
	
	
	
	
	

	21
	Progetto esecutivo impianti  - elettrico 
	
	
	
	
	

	22
	Progetto esecutivo impianti  - idrosanitario / termico / condizionamento
	
	
	
	
	

	23
	Calcoli strutturali – redazione documentazione DM 14/09/2005
	
	
	
	
	

	24
	Relazione rischio sismico - Progettazione strutture antisismiche
	
	
	
	
	

	25
	Redazione di particolari costruttivi 
	
	
	
	
	

	26
	Computo  metrico/elenco prezzi 
	
	
	
	
	

	27
	Capitolati  d’appalto, contratti d’appalto
	
	
	
	
	

	28
	Relazione Ex Allegato B, Legge 10/91
	
	
	
	
	

	29
	Attestato di Certificazione Energetica
	
	
	
	
	

	30
	Studio di valutazione impatto acustico
	
	
	
	
	

	31
	Studio di valutazione impatto ambientale
	
	
	
	
	

	32
	Domanda agevolazioni  fiscali
	
	
	
	
	

	33
	Direzione artistica
	
	
	
	
	

	34
	Direzione lavori, / assistenza al collaudo / liquidazione
	
	
	
	
	

	35
	Misura e contabilità delle opere
	
	
	
	
	

	36
	Assistenza  giornaliera/settimanale ai lavori  
	
	
	
	
	

	37
	Redazione pratica edilizia variante finale
	
	
	
	
	

	38
	Presentazione fine lavori e pratica Abitabilità
	
	
	
	
	

	39
	Compilazione e coordinamento scheda NIP – Nuovi Insediamenti Produttivi
	
	
	
	
	

	40
	Scelta delle finiture e dei materiali quali:

rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi, serramenti interni/esterni, ecc.
	
	
	
	
	

	41
	Scelta Arredamento di commercializzazione corrente, complementi e corpi illuminanti
	
	
	
	
	

	42
	Disegno di arredamenti su misura di ………..
	
	
	
	
	

	43
	Rendering – plastici
	
	
	
	
	

	44
	Frazionamenti o tipi mappali
	
	
	
	
	

	45
	Pratiche catastali necessarie al censimento delle unità immobiliari di nuova costruzione e/o trasformazione;
	
	
	
	
	

	46
	Perizie di stima per compravendite immobiliari
	
	
	
	
	

	47
	Perizie relative a danni, vizi o difetti di opere di interesse del committente 
	
	
	
	
	

	48
	Incarichi di ATP, non assimilabili a prestazioni a vacazione, per particolare complessità o dimensione
	
	
	
	
	

	49
	Responsabile dei lavori ex 494/94 D.Lgs.81/08
	
	
	
	
	

	50
	Coordinamento Sicurezza ex 494/94

D.Lgs.81/08 in fase di Progettazione
	
	
	
	
	

	51
	Coordinamento Sicurezza ex 494/94

D.Lgs.81/08 in fase di Esecuzione
	
	
	
	
	

	52
	Disciplinare elementi tecnici
	
	
	
	
	

	53
	Quadro economico
	
	
	
	
	

	54
	Analisi prezzi
	
	
	
	
	

	55
	Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
	
	
	
	
	

	56
	Cronoprogramma
	
	
	
	
	

	57
	Piano economico e finanziario di massima
	
	
	
	
	

	58
	Capitolato speciale e prestazionale
	
	
	
	
	

	59
	Relazione di indagine geotecnica
	
	
	
	
	

	60
	Relazione di indagine idrologica
	
	
	
	
	

	61
	Relazione di indagine idraulica
	
	
	
	
	

	62
	Relazione di indagine sismica
	
	
	
	
	

	63
	Relazione di indagine archeologica
	
	
	
	
	

	64
	Studio di inserimento urbanistico
	
	
	
	
	

	65
	Piano di manutenzione dell’opera
	
	
	
	
	

	66
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione
	
	
	
	
	

	67
	Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori
	
	
	
	
	

	68
	Coordinatore per la progettazione: edifici soggetti a vincolo
	
	
	
	
	

	69
	Coordinatore per la progettazione: lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall’alto 
	
	
	
	
	

	70
	Coordinatore per la progettazione: esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
	
	
	
	
	

	71
	Coordinatore per la progettazione: esposizione dei lavoratori a di radiazioni ionizzanti
	
	
	
	
	

	72
	Coordinatore per la progettazione: Lavori in prossimità di lineee elettriche a conduttori nudi in tensione
	
	
	
	
	

	73
	Coordinatore per la progettazione: Lavori che espongono al rischio di annegamento
	
	
	
	
	

	74
	Coordinatore per la progettazione: lavori sotterranei, subacquei o in cassoni
	
	
	
	
	

	75
	Coordinatore per la progettazione: lavori comportanti l’impiego di esplosivi
	
	
	
	
	

	76
	Coordinatore per la progettazione: Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
	
	
	
	
	

	77
	Coordinatore per la esecuzione: Adeguamento del Piano e del Fascicolo
	
	
	
	
	

	78
	Coordinatore per la esecuzione: Incremento per coordinamento e organizzazione attività e informazione
	
	
	
	
	

	79
	Coordinatore per la esecuzione: edifici soggetti a vincolo
	
	
	
	
	

	80
	Coordinatore per la esecuzione: lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall’alto 
	
	
	
	
	

	81
	Coordinatore per la esecuzione: esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
	
	
	
	
	

	82
	Coordinatore per la esecuzione: esposizione dei lavoratori a di radiazioni ionizzanti
	
	
	
	
	

	83
	Coordinatore per la esecuzione: Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
	
	
	
	
	

	84
	Coordinatore per la esecuzione: Lavori che espongono al rischio di annegamento
	
	
	
	
	

	85
	Coordinatore per la esecuzione: lavori sotterranei, subacquei o in cassoni
	
	
	
	
	

	86
	Coordinatore per la esecuzione: lavori comportanti l’impiego di esplosivi
	
	
	
	
	

	87
	Coordinatore per la esecuzione: Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
	
	
	
	
	

	88
	Altro:  (specificare)
	
	
	
	
	

	89
	PGT: Documento di Piano
	
	
	
	
	

	90
	PGT: Piano dei servizi
	
	
	
	
	

	91
	PGT: Piano delle regole
	
	
	
	
	

	92
	PGT: Documento di Piano
	
	
	
	
	

	93
	PGT: Piano dei servizi
	
	
	
	
	

	94
	PGT: Piano delle regole
	
	
	
	
	

	95
	Redazione della V.A.S.
	
	
	
	
	

	96
	Redazione del P.U.G.S.S.
	
	
	
	
	

	97
	Indagini specialistiche relative all’assetto idrogeologico
	
	
	
	
	

	98
	Indagini specialistiche relative all’assetto agroforestale
	
	
	
	
	

	99
	Indagini specialistiche relative all’assetto e alle dinamiche socioeconomiche
	
	
	
	
	

	100
	Regolamento edilizio
	
	
	
	
	

	101
	Adeguamento ai criteri urbanistici per l’attività di pianificazione in materia commerciale
	
	
	
	
	

	102
	Pianificazione urbanistica Centro Storico
	
	
	
	
	

	103
	Esame delle preventive istanze dei Cittadini
	
	
	
	
	

	104
	Zonizzazione acustica
	
	
	
	
	

	105
	Piani attuativi: Piano  integrato di intervento
	
	
	
	
	

	106
	Piani attuativi: Piano di lottizzazione
	
	
	
	
	

	107
	Piani attuativi: Piano di recupero
	
	
	
	
	

	108
	Piani attuativi: Piano degli insediamenti produttivi integrato di intervento
	
	
	
	
	


 ALLEGATO A.3

	Edilizia privata, prestazioni specialistiche, urbanistiche ed altro.

	 
	TIPO DI PRESTAZIONE
	compresa
	esclusa
	prestazione eseguita dal professionista
	prestazione eseguita da terzi tecnici collaboratori del professionista
	prestazione eseguita da terzi tecnici ed a carico del committente
	PREVENTIVO
	NOTE
(eventuale metodo di calcolo)

	1
	Rilievo e restituzione grafica dell’area/edificio/unità immobiliare  – piante sezioni- prospetti       
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	esempio: a vacazione; a discrezione; a percentuale

	2
	Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni - Richiesta di parere preventivo
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	3
	Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica,  relazione L.13/89      
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	4
	Presentazione pratiche comune: Permesso di costruire
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	5
	Presentazione pratiche comune: SCIA
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	6
	Presentazione pratiche comune: DIA
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	7
	Presentazione pratiche comune: Attività edilizia libera
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	8
	Presentazione pratiche comune: Cambio destinazione senza opere
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	9
	Presentazione pratiche comune:  Richiesta realizzazione  accesso carraio
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	10
	Presentazione pratiche comune:  Insegna tenda o cartellone
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	11
	Presentazione pratiche comune: Relazione impatto paesistico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	12
	Richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	13
	Richiesta parere Paesaggistico ordinario
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	14
	Richiesta parere Paesaggistico semplificato
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	15
	Compilazione scheda colore
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	16
	Richiesta di Autorizzazione allo scarico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	17
	 Richiesta perforazione pozzo
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	18
	Richiesta tombamento canale
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	19
	Richiesta VVF parere preventivo per CPI
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	20
	Progetto esecutivo per realizzazione  opera
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	21
	Progetto esecutivo impianti  - elettrico 
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	22
	Progetto esecutivo impianti  - idrosanitario/termico/condizionamento
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	23
	Calcoli strutturali – redazione documentazione DM 14/09/2005
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	24
	Relazione rischio sismico - Progettazione strutture antisismiche
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	25
	Redazione di particolari costruttivi 
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	26
	Computo  metrico/elenco prezzi 
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	27
	Capitolati  d’appalto, contratti d’appalto
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	28
	Relazione Ex Allegato B, Legge 10/91
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	29
	Attestato di Certificazione Energetica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	30
	Studio di valutazione impatto acustico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	31
	Studio di valutazione impatto ambientale
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	32
	Domanda agevolazioni  fiscali
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	33
	Direzione artistica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	34
	Direzione lavori, /assistenza al collaudo /liquidazione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	35
	Misura e contabilità delle opere
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	36
	Assistenza  giornaliera/settimanale ai lavori  
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	37
	Redazione pratica edilizia variante finale
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	38
	Presentazione fine lavori e pratica Abitabilità
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	39
	Compilazione e coordinamento scheda NIP – Nuovi Insediamenti Produttivi
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	40
	Scelta delle finiture e dei materiali quali:
rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi, serramenti interni/esterni, ecc.
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	41
	Scelta Arredamento di commercializzazione corrente, complementi e corpi illuminanti
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	42
	Disegno di arredamenti su misura di ………..
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	43
	Rendering – plastici
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	44
	Frazionamenti o tipi mappali
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	45
	Pratiche catastali necessarie al censimento delle unità immobiliari di nuova costruzione e/o trasformazione;
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	46
	Perizie di stima per compravendite immobiliari
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	47
	Perizie relative a danni, vizi o difetti di opere di interesse del committente 
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	48
	Incarichi di ATP, non assimilabili a prestazioni a vacazione, per particolare complessità o dimensione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	49
	Responsabile dei lavori ex 494/94 D.Lgs.81/08
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	50
	Coordinamento Sicurezza ex 494/94
D.Lgs.81/08 in fase di Progettazione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	51
	Coordinamento Sicurezza ex 494/94
D.Lgs.81/08 in fase di Esecuzione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	52
	Disciplinare elementi tecnici
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	53
	Quadro economico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	54
	Analisi prezzi
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	55
	Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	56
	Cronoprogramma
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	57
	Piano economico e finanziario di massima
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	58
	Capitolato speciale e prestazionale
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	59
	Relazione di indagine geotecnica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	60
	Relazione di indagine idrologica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	61
	Relazione di indagine idraulica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	62
	Relazione di indagine sismica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	63
	Relazione di indagine archeologica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	64
	Studio di inserimento urbanistico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	65
	Piano di manutenzione dell’opera
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	66
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	67
	Coordinamento e supervisione  dell’ufficio di direzione lavori
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	68
	Coordinatore per la progettazione: edifici soggetti a vincolo
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	69
	Coordinatore per la progettazione: lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall’alto 
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	70
	Coordinatore per la progettazione: esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	71
	Coordinatore per la progettazione: esposizione dei lavoratori a di radiazioni ionizzanti
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	72
	Coordinatore per la progettazione: Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	73
	Coordinatore per la progettazione: Lavori che espongono al rischio di annegamento
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	74
	Coordinatore per la progettazione: lavori sotterranei, subacquei o in cassoni
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	75
	Coordinatore per la progettazione: lavori comportanti l’impiego di esplosivi
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	76
	Coordinatore per la progettazione: Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	77
	Coordinatore per la esecuzione: Adeguamento del Piano e del Fascicolo
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	78
	Coordinatore per la esecuzione: Incremento per coordinamento e organizzazione attività e informazione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	79
	Coordinatore per la esecuzione: edifici soggetti a vincolo
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	80
	Coordinatore per la esecuzione: lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall’alto 
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	81
	Coordinatore per la esecuzione: esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	82
	Coordinatore per la esecuzione: esposizione dei lavoratori a di radiazioni ionizzanti
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	83
	Coordinatore per la esecuzione: Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	84
	Coordinatore per la esecuzione: Lavori che espongono al rischio di annegamento
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	85
	Coordinatore per la esecuzione: lavori sotterranei, subacquei o in cassoni
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	86
	Coordinatore per la esecuzione: lavori comportanti l’impiego di esplosivi
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	87
	Coordinatore per la esecuzione: Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	88
	Altro:  (specificare)
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	89
	PGT: Documento di Piano
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	90
	PGT: Piano dei servizi
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	91
	PGT: Piano delle regole
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	92
	PGT: Documento di Piano
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	93
	PGT: Piano dei servizi
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	94
	PGT: Piano delle regole
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	95
	Redazione della V.A.S.
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	96
	Redazione del P.U.G.S.S.
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	97
	Indagini specialistiche relative all’assetto idrogeologico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	98
	Indagini specialistiche relative all’assetto agroforestale
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 


	99
	Indagini specialistiche relative all’assetto e alle dinamiche socioeconomiche
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	100
	Regolamento edilizio
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	101
	Adeguamento ai criteri urbanistici per l’attività di pianificazione in materia commerciale
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	102
	Pianificazione urbanistica Centro Storico
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	103
	Esame delle preventive istanze dei Cittadini
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	104
	Zonizzazione acustica
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	105
	Piani attuativi: Piano  integrato di intervento
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	106
	Piani attuativi: Piano di lottizzazione
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	107
	Piani attuativi: Piano di recupero
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	108
	Piani attuativi: Piano degli insediamenti produttivi integrato di intervento
	
	
	
	
	
	€
	0,00
	 

	 
	Totale preventivo delle competenze
	
	€
	0,00
	 


ALLEGATO A.4

QUADRO A.4.1

	CATEGORIE D'OPERA
	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE

	EDILIZIA
	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO E DEPOSITI 

	 
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITÀ

	 
	RESIDENZA 

	 
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA 

	 
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO 

	 
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE 

	 
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE 

	 
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 

	STRUTTURE
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE  NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 

	 
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE  SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 

	 
	STRUTTURE SPECIALI 

	IMPIANTI
	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 

	 
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER 
LABORATORI E IMPIANTI PILOTA 

	 
	IMPIANTI INDUSTRIALI,  IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE, DISCARICHE INERTI 

	 
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI, DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI 

	 
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON 
RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE 

	 
	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI  

	VIABILITA'
	MANUTENZIONE 

	 
	VIABILITÀ ORDINARIA 

	 
	NAVIGAZIONE INTERNA 

	 
	VIABILITÀ SPECIALE 

	IDRAULICA
	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 

	 
	ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

	TIC
	SISTEMI INFORMATIVI 

	 
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE 

	 
	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE 
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