

Lavori compresi Impianti +sicurezza+inprevisti	I c	1.000.000,00
Opere Edili ed Affini con extra finestre	I c	360.000,00
Strutture	I f	380.000,00
Idrico San.(scarichi) Estinzione	III a	40.000,00
Termici e climatizzazione, Gas Med(Testa L)	III b	110.000,00
Elettrici,	III c	110.000,00
		1.000.000,00

0,069480
0,088360
0,071150
0,141580
0,110440
0,147300

FISSATA
0,299500
0,200000

Calcolo spese conglobate
sconto

TABELLA B2- Onorario relativo alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri

Manufatto edificio importo €1000000 onorari D.lgs 494/96 NUOVE PERCENTUALI	LAVORI	IMPORTO OPERE	CLASSE E CATEGORIA	PERCENTUALE TAB.A	ALIQUOTE DI BASE	EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO, OPERE DI MANUTENZIONE	ADEGUAMENTO DEL PIANO E DEL FASCICOLO [ART.5/1/B]	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ED INFORMAZIONE [ART. 5/1/C]	ALIQUOTA DI APPLICAZI	MAGGIORAZIONE PER FA'	ONORARI
	A	B	C	D	E	F	G	H	I =E+[(F+G+H)xE]	L MAX 50%	O =BxDIx(1+L)
PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI	Opere edili e finiture	360.000,00	I/c	8,8360%	0,02	15%	25%	15%	0,02	10%	699,81
	Strutture	380.000,00	I/f	7,1150%	0,02				0,02	10%	594,81
	Imp. Idrico-fognario	40.000,00	III/a	14,1580%	0,02				0,02	10%	124,59
	Impianto termico	110.000,00	III/b	11,0440%	0,02				0,02	10%	267,26
	Impianto elettrico	110.000,00	III/c	14,7300%	0,02				0,02	10%	356,47
sommario											2.042,95
RESPONS. LAVORI IN FASE DI PROGETTO	Opere edili e finiture	360.000,00	I/c	8,8360%	0,0325				0,0325	10%	1.137,19
	Strutture	380.000,00	I/f	7,1150%	0,0325				0,0325	10%	966,57
	Imp. Idrico-fognario	40.000,00	III/a	14,1580%	0,0325				0,0325	10%	202,46
	Impianto termico	110.000,00	III/b	11,0440%	0,0325				0,0325	10%	434,31
	Impianto elettrico	110.000,00	III/c	14,7300%	0,0325				0,0325	10%	579,26
sommario											3.319,79
RESPONS. LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	Opere edili e finiture	360.000,00	I/c	8,8360%	0,0175				0,0175	10%	612,33
	Strutture	380.000,00	I/f	7,1150%	0,0175				0,0175	10%	520,46
	Imp. Idrico-fognario	40.000,00	III/a	14,1580%	0,0175				0,0175	10%	109,02
	Impianto termico	110.000,00	III/b	11,0440%	0,0175				0,0175	10%	233,86
	Impianto elettrico	110.000,00	III/c	14,7300%	0,0175				0,0175	10%	311,91
sommario											1.787,58
COORDINATORE PER LA PROGETTAZ.	Opere edili e finiture	360.000,00	I/c	8,8360%	0,15				0,15	10%	5.248,58
	Strutture	380.000,00	I/f	7,1150%	0,15				0,15	10%	4.461,11
	Imp. Idrico-fognario	40.000,00	III/a	14,1580%	0,15				0,15	10%	934,43
	Impianto termico	110.000,00	III/b	11,0440%	0,15				0,15	10%	2.004,49
	Impianto elettrico	110.000,00	III/c	14,7300%	0,15				0,15	10%	2.673,50
sommario											15.322,10
COORDINATORE PER L'ESECUZ.	Opere edili e finiture	360.000,00	I/c	8,8360%	0,25				0,25	10%	8.747,64
	Strutture	380.000,00	I/f	7,1150%	0,25				0,25	10%	7.435,18
	Imp. Idrico-fognario	40.000,00	III/a	14,1580%	0,25				0,25	10%	1.557,38
	Impianto termico	110.000,00	III/b	11,0440%	0,25				0,25	10%	3.340,81
	Impianto elettrico	110.000,00	III/c	14,7300%	0,25				0,25	10%	4.455,83
sommario											25.536,83

	totali	spese 29,90%	Sconto 20%	totali			
Prime indicazioni	5.362,73	1.603,46		6.966,19	5.362,73	15.322,10	27.324,41
Progett	15.322,10	4.581,31		19.903,41			
Esecuz	27.324,41	8.170,00		35.494,41			